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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, wspélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci :

TERESIN , UL. GUZOWSKA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)
ST- 02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j

ST- 02.02. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3._ Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna .
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :
Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur :
PVC lite (SN8) $r400 mm — L=161,0 m
PVC lite (SN8 ) $r 315 mm — L=193,5 m
PVC lite (SN8 ) $r 250 mm — L= 61,5 m
PVC lite (SN8 ) $ér 200 mm — L= 66,5 m
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej :
1. studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregdw betonowych §r 1400 mm z osadnikiem 0,3 m — 5 szt
2. studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych §r 1200 mm z osadnikiem 0,3 m — 9 szt
3. wpusty $ciekowe krawegznikowo-jezdniowe — 18 szt
Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.
Zaklada si¢ catkowita wymiane¢ gruntu.

0,
o

0,
o

0,
o

0,
o

Zaklada si¢ rozbiorke i odtworzenie warstwy podbudowy z thucznia o gr 20 cm. Pozostale elementy rozbiorki i

odtworzenia nawierzchni zawarte sg w kosztorysie robot drogowych.

Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatow grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualng przebudowa

istniejacego uzbrojenia tj. sieci wodociggowych ,przytaczy wody :

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
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45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ST-01
ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnychi | ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnychi | ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04
45232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia ST-02
scickow ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05
nawierzchni autostrad, drog.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
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do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggow i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanal grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt matej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zaméwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
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kanal, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

Skroty

Uzyte skréty nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN - POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA NORME
EUROPEJSKA

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WTWIOR - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WO - WARUNKI OGOLNE

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
WEWNETRZNEJ RURY W MILIMETRACH

Nn - NISKIE NAPIECIE

SN - SREDNIE NAPIECIE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawa — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ robot, jako$¢ robdt i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Liczba kluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera listg kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zas§wiadczenie o
przynaleznos$ci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wlaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

—  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Geodezyjna dokumentacje¢ powykonawczg dla caloéci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robot

— Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wlascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na poses;ji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robot (w odleglosci, w ktdrej moze
wystepowac negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usuni¢cie drzew

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram tj. Program Robét,

—  Program zapewnienia jakosci,

—  Uzupekiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie 1 bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentoéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
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poprawek.W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiarow okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej] Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem oso6b trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowng Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejacym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla rob6t prowadzonych w istniejagcym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie:

—  Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwo$cig powstania pozaru
mozliwos$cig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejsSciem w teren jest zobowigzany uzyskac¢ na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
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oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacja na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep 0sdb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczna wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniow, whascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkow pozwalajacych na dojscie do budynkow i posesji)
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—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczgciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawceg. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoOw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego czg¢$ciowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiazany
do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktoérych prowadzone beda prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwiazane z wykonywanymi robotami. Wykonawca be¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcow.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.5.16._Nadzor archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i ma niezwlocznie powiadomic¢ o nich Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
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prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ Ceng
Kontraktowg na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewow w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usuni¢cie drzew uzyskat Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajacego i o0 mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewdw zgodnie z uzyskang decyzja. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasno$cig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w Ceng Kontraktows.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzi¢.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz
dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwos$ci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia roboét. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.20 . Przekraczanie rowéw

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowoéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot zwigzanych z przekraczaniem rowow z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby nie powodowaly uszkodzen, zmniejszenia droznosci lub zasypania rowow. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajac droznos¢, ktéora umozliwi
swobodne odprowadzanie wod ze zlewni cigzacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robot, po ich
zakonczeniu w poblizu rowow, nalezy przywrdci¢ do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopow do rowdw melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowow. Po wykonaniu robot Wykonaweca jest
zobowigzany wykona¢ operaty geodezyjne przejs¢ pod rowami i zalaczy¢ je w dokumentacji powykonawcze;j.
Koszty zwigzane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowow, a takze z odprowadzaniem wod z wykopow do
rowow nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych 1 spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadéw, a takze optaty za dzierzawe terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
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instalacji, drég dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamdwienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji rob6t budowlanych

—  Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

—  Ochrony srodowiska

—  Warunkow bezpieczenstwa pracy

—  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzgdzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie

—  Odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytulu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

-  Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Begdzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamdéwienia nazwy wlasne materialow sa przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rOownowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac :

- Wyroby budowlane, dla ktérych:
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® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych

® dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Dopuszczalne st¢zenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe

informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamoéwienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrddla oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i administratoréw na pozyskanie materiatdw z
wszelkich Zrodet i zt6Z miejscowych wlaczajac w to zrédla i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
Warunkoéw Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy Iub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakos$ci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

— Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot

—  Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementéw tloczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodno$ci

dzialania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow skladowania materiatdow podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji sktadowania materialéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentdow, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego skltadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
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materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8._ Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materialow, urzadzen do
jakichkolwiek cze$ci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, s$wiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajno$é¢
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wtadz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia
nie gwarantujace zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢
wyniki badan materialow i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszarow dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkdéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mlota pneumatycznego w odleglosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
1 sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci miedzy wspolrzednymi pobranymi z osrodka z czeScia graficzng dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich
zaewidencjonowanych na dzien rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
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geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci gtowne osie rurociggdw i obiektdéw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

—  Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczych obiektow budowlanych

-  Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementdw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape¢ zasadnicza oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopig
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewni¢:
- Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
® bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplna i paliwa (wg  potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
- Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilne;j
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
- Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
—  Poszanowanie uzasadnionych interes6w o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu.
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- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegétowego Programu Robot
tj. harmonogramu robét catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z faktycznym postgpem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materialty Wykonawca usunie na wtasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni i

drzew owocowych niewymagajacych zezwolenia oraz krzewoéw wymagajacych pozwolenia na terenie
przeznaczonym pod budowe kanalizacji.Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie materiat z wycinki
na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia rob6t ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltrow J50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i Scianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkow. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.8. Ogolny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos$¢ ta potozona jest
na terenie ptaskim. Zagl¢bienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-tlocznej .

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©¥160,0200 PVC , sieci tlocznych @90, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazac stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdlowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
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do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot w sposob zapewniajacy
wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
—  Czgs¢ ogolna opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
—  Czgs¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego odcinka roboét i kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
® sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot
® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robo6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ s okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktoére budza watpliwos$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte
lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jako$ci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatlow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zaméwienia musza spetnia¢ warunki
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza
by¢:

Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
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regutami sztuki budowlane;j
— Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.
Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,
aprobaty lub oceny sa wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatow dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialnos$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—  Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Roboét (harmonogramu robot)

- Terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych

- Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

—  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

—  Wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robo6t 1 wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboét lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

— Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

—  Protokoly przekazania Terenu Budowy

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

— Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

— Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw lub czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzi¢ Proby
Konficowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego.Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i $ciekow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Prob Koncowych
—  Zakonczenie robdt budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadoéw elektrycznych, w tym:

® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodow zasilania, sterowania, sygnalizacji

i pomiarowych

® badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury

® kontroli dziatania zabezpieczen

® pomiardw uziemienia i sprawdzenie cigglosci polaczen wyrdwnawczych

str 267 82



® pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
® pomiardéw rezystancji izolacji i zachowania ciagtosci zyl kabli i przewodow
® pomiardw instalacji odgromowe;.
- Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztond6w wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajagcym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbgdne media
- Sprawdzenie protokotow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i swiadectw technicznych itp.; w szczegodlnosci dotyczy to
rurociaggoéw tlocznych
—  Opracowanie przez Wykonawcg i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczacych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dziataniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami potaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
® programem rozruchu.
—  Zabezpieczenie przez Wykonawce 0sob uczestniczacych w Prébach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.3._Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robdt

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z dokumentow kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

—  Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)
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—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii gazowe;j,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

—  Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty z inspekc;ji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekeji na tasmie video lub CD

— Raport z Prob koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

- Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

—  Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie r¢kojmi i Okresie Zglaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu r¢gkojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dtuzszego z okresow) i usunigeiu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.Dla pozycji rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— Robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
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i transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
—  Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa
wlaczone w Cene Kontraktows.
Ptatnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i wymagan og6lnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robét.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto$¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonaweca.

9.5. Dokumentacja Wykonawey
Podstawa ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwigzane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamiatkowych, informujacych
o pomocy Wspo6lnoty Europejskiej w realizacji przedsigwzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnos$ci za roboty zwiazane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postegpu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

—  Konstrukcje tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

— Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usuni¢cie wbudowanych materiatlow i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog

montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest wartos¢ kwoty ryczattowe;j,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwiazane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — elementow stalych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt prob konicowych

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474
z p6zniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001
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Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
Nr 30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
240, poz. 2027).0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
1997 Nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowych warunkoéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdoéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
TERESIN , UL. GUZOWSKA
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZW SKI
WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :
Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur :
PVC lite (SN8) $r400 mm — L=161,0 m
» PVClite (SN8 ) $r315 mm —L=193,5m
» PVClite (SN8 ) $r 250 mm — L= 61,5 m
PVC lite (SN8 ) $r 200 mm — L= 66,5 m
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej :
4. studnie rewizyjno-potaczeniowe z kr¢géw betonowych $r 1400 mm z osadnikiem 0,3 m — 5 szt
5. studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregdw betonowych §r 1200 mm z osadnikiem 0,3 m — 9 szt
6. wpusty $cickowe kraweznikowo-jezdniowe — 18 szt
Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.
Zaklada si¢ catkowita wymiane¢ gruntu.
Zaklada si¢ rozbiorke i odtworzenie warstwy podbudowy z thucznia o gr 20 cm. Pozostale elementy rozbiorki i
odtworzenia nawierzchni zawarte sg w kosztorysie robdot drogowych.
Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanatow grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami
sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg nizej podanego zestawienia wraz z ewentualng przebudowa
istniejgcego uzbrojenia tj. sieci wodociggowych ,przytaczy wody .

0,
o

<

<

®,
o

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia objgty niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

YV VYVYVY

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00

,»Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze

okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentow

oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych

zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podhuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
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lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo
zageszezony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podluznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt §cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cia cementu i wody oraz zaggszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilo$ciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rdwniez innych dodatkow, jak np. popiotow lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania Og6lne”.
Poniewaz roboty prowadzone bedg w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana tlocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje $cieki z catego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodnos¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonac ja z
materiatdéw o najwyzszej jakosci i z zachowaniem szczegoélnej starannos$ci , z rozwigzaniami umozliwiajgcymi
cigglos¢ pracy nawet jezeli poszczeg6lne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie
montazu elementdéw ttoczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jakosci
wykonania i niezawodno$ci dziatania.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

str 35782



Do umocnienia §cian wykopu nalezy stosowac:

— grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

— pale szalunkowe oraz elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych

- $cianki szczelne

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu nizej
Wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsiebierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

* glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

plyta wibracyjna samobiezna

kafar ggsienicowy (minimum 2 tony)

sprz¢t pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd cigzarowy, samowyladowawczy 5 — 10t

— samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

— samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sa zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wyst¢pujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnos$ci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszone;j
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.

W szczegolnosei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;.
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5.2.1. Prace pomiarowe.
5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
,ktory okresli prawidtowa lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gtdéwne i posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zostang jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pre¢tem stalowym, stupkéw betonowych albo rur metalowych o dlugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomi¢dzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy gtownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednig doktadnos$cig , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktore powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzgdng.

5.2.1.3._Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane
przez Wykonawce.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i punktach posrednich w odleglosci
nie mniejszej niz co 5S0m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rz¢dne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie wykopow o
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ksztalcie zgodny z dokumentacja projektowa.Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Tras¢ projektowanych kanalow i rurociagéw ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociagéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

— Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysoko$ciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodow podziemnych)

—  Zdjgcie warstwy humusu i sktadowanie

— Odspojenie i odktad urobku, wyw6z nadmiaru

—  Przygotowanie podtoza

—  Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

—  Wpykonanie podsypki i obsypki rurociggow

— Odspojenie humusu oraz rozscielenie

— Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

—  Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac niezbgdne badania zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem wody gruntowej i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakofczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystgpuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac
1, po zasypaniu wykopu ulozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu roboét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowacd i utrzymaé sktadowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywoéz nadmiaru
gruntu na odlegltos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robot.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas
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ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Placu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednic te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3._ Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 1,0 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robdt ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt , iz zataczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byty w lipcu
2008 r, kiedy wystgpowat stan §redni wod gruntowych. Podano tam $rednie wartosci gltebokosci wod
gruntowych 1,9-3,0 m .

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior

powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wyst¢gpowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac
powtdrnego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegolnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkow gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak roéwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu
Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
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podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomié¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic stateczno$¢ $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy 1 w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szerokos$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkow ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykonac¢ jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu waod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;j
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé
rgcznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
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odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien

by¢ odlozony na odktad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg

osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym

dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w

zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet r¢cznie. W gruntach wrazliwych

strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i

usuwisk:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1

—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

—  w gruntach niespoistych zageszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

—  w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa

terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna

wystawac 15 cm ponad teren.

Dla gruntow o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji

Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokos$ci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

—  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wigkszej niz 1

m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntow

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej lub

wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem

—W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z

barierkami dla przej$cia pieszych
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—W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastepujace warunki: - gérne krawedzie bali przySciennych ( wyprasek, $cian szalunkoéw

rozporowych ) powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.
Grunty naruszone lub rozluznione wybrac¢ i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:
—o0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

—dane odnos$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

—wstrzymac¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopow polega na usuni¢ciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podloza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie igtofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
szczelnych). Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszczac¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac grunty odpowiadajace
nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%
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—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawartos¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

— granica ptynnosci W <40%

— wskaznik plastycznosci Ip do 15%

— odczyn pH 5,0,8,0

—  zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

—  zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wilasnos$ci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem

wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntdw cementem stosuje si¢ nastepujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

— popioty lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczeg6lnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzetem powinno by¢ takie, aby grunt spetniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

— Konieczno$¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jakosci gruntu rodzimego.

— Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

— Dowo6z wody i polewanie mieszanki.

— Mieszanie sktadnikow na mokro.

—  Profilowanie i zageszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

— Stabilizacj¢ wykonywac na dobrze zaggszczonym podiozu

—  Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstgpnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okreslonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy niz 1 godz

— Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rownomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

— Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem

— Stabilizacje gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

— Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej

— dla podbudowy pomocniczej - 6%

— dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze
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a) Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

— dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych

— podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow

— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

— wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swoje;j
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

— dla przewodow PVC 10 cm,

— dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegoélnych kanatow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o §rednicy zast¢pczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
thucznia lub zZwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajagcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub thucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowa¢ utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zageszczenie podloza powinno by¢
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wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie
lawy zwirowej.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopow
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylagczeniem odcinkéw na zlaczach
— etap II - po probie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$§¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr $cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na calej dtugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Gorng warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do
[s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubo$ci. Nastepna, wyzej polozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zaggszczenia. Grunt
wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosée
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £+ 2 %,
dla pospodtek, zwir6w i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duza iloscia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone
zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$é
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zaggszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchnig warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nast¢pnej spulchnié¢ (np. kultywatorem) na glebokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow niespoistych metoda czotows,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwa si¢gajaca od dna na wysokos$ci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2 m
w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, ktore powinien
okresla¢ projekt. Czg$¢ podwodna nasypow z gruntdow niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.
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5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe muszg by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywac w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrdjnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktadac¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od ulozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesénia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. Nalezy stosowac¢ zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne

Dla dzielnicy Rozlazléw , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztow w miescie Sochaczew nalezy

wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budows sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :

» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin (w przypadku natrafienia na

grunty nieno$ne np.torfy),

Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,

Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie,

zageszczenie warstwami, roboty reczne

Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odkladu lub gruntem z dokopu, zaggszczenie warstwami, likwidacja

instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywo6z nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwiazane z odbudows i odtworzeniem drog, wjazdow i chodnikow

wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikow i podjazdow

Zaggszczanie podioza pod podbudowe drog i placow

Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzadu Drog w

Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot
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Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy drog. Szczegodty techniczne dotyczace robot w
pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub os6b
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drog.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zgtosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
recznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwlocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegdtow wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociaggdw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Przejscia poprzeczne kanalizacja sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddzial w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na glgbokosci 1,0m po istniejagcym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z siecig wodociggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami sieci szczegdtowe ich
usytuowanie.Roboty w obrebie posesji 0sob fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych posesji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2._ Wymagania szczegélne
6.2.1. Materialy

Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

—  zapewnienie statecznosci skarp

— prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rzgdne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:

—  £15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m

— 45 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
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Tolerancja rz¢dnych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robot powinna obejmowac sprawdzenie:
— jakosci materiatéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zageszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
—  wilgotno$ci gruntu
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
— grubosci warstwy stabilizowanej
— wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuni¢cie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia. Prawidlowos$¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwo$ciag okre§long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawecy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llos¢ robot oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksiazce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sg:

m’ dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

m’ zebranie humusu, usunigcie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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1 w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty roboty
—  Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialdéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci wykonywanych wykopdw z projektem

— rzgdnych dna wykopu

— grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badan,

— protokoly wszystkich odbioréow robot zanikajacych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposdb wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obshuga geodezyjna objeta jest kwota ryczattows.

9.2. Roboty ziemne

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona
na podstawie cen jednostkowych — za m* gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilo$ci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzgtu i materialow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezb¢dnych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.

str 49z 82



przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,
transportu gruntu ze sktadowisk,
zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnosci wraz z
dowozem piasku na wymiang gruntu
uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbiorki

—  segregacja materialow

—  zatadunku, transportu i wytadunku materiatlow

—  usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materialow do utylizacji

— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

— dowoz i rozScielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielggnacje¢ trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.1PINFB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

1.1PMN286/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziatl i opis gruntéw

1.1PN8B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

1.1IPIMEN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PNS-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BN~-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

1.1PMNB-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.1IPMDNREN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
1.1IPINFEN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy

1.IPNFEN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw

1.1PINEEN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWE]
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggéw
kanalizacji deszczowej w :

TERESIN , UL. GUZOWSKA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cz¢s¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbi6r:

- Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej

- Odgalezien deszczowych

- Wpustow deszczowych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nastgpujacych metod:
—  Wykonanie rurociggdw grawitacyjnych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robdt objetych przedmiotem zamdwienia.

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

—  45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ 1
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggow i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkos$ci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czesciowym napehieniu $ciekami.

Kanat (kolektor) sanitarny — przewdd, stuzacy do odprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych.
Kolektor — kanal grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sa scieki.
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Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienkg rewizyjna) taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggdw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogodlne".

2.2. Wymagania dotyczace materialow .
Wykonawca zobowigzany jest:

— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane
—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite lub rury dwuscienne PP
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelno$c¢ i trwatos¢ (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0r3c0)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracjg
zgodnosci wydana przez dostawcg) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.2. 1 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.
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2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowac¢ z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC lub rury dwuscienne PP:

— klasy S (SDR 34 SNB8) typu ci¢zkiego o litej $ciance z uszczelka dwupiesScieniowa wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999

—  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

—  Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cisnienie robocze - PN 10

— posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie :

Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur :

% PVClite (SN8) $r400 mm —L=161,0 m

% PVClite (SN8 )$r315mm—L=193,5m

% PVClite (SN8 )$r250 mm - L= 61,5m

% PVClite (SN8 ) $r200 mm — L= 66,5 m

Uzbrojenie kanalizacji deszczowe;j :
7. studnie rewizyjno-polaczeniowe z kregdw betonowych sr 1400 mm z osadnikiem 0,3 m — 5 szt
8. studnie rewizyjno-polaczeniowe z kregdw betonowych $r 1200 mm z osadnikiem 0,3 m — 9 szt
9.  wpusty $ciekowe kraweznikowo-jezdniowe — 18 szt

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.

Zaktada si¢ catkowita wymiang gruntu.

Zaktada si¢ rozbiorke i odtworzenie warstwy podbudowy z thucznia o gr 20 cm. Pozostate elementy rozbiorki i

odtworzenia nawierzchni zawarte sa w kosztorysie robot drogowych.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

— Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

—  Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

— Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

— Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw

— Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu

—  Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta
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—  Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkdéw ostroznosci
— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiagzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
® dlugotrwala ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposob sktadowania
nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindéw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowaé. Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych $rodkéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

—  Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

—  Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materialdow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

str 56z 82



- Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

-  Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow nalezy przestrzegaé przepisow bhp i zachowacé ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tfadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkow

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materialy nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z
zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Obowiazuja ustalenia odno$nie warunkow wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wyst¢pujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wilascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidrkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza
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Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbidrkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zaggszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntow nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyj¢to posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgsciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktora nalezy wykona¢ na $rednia glebokos¢ 0,40 m z piasku. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0Odchylki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ 10mm.Ro6znica rzgdnych wykonywanego podioza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm.
Wystepujace rdéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3._Ukladanie przewod6w na dnie wykopéw

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkoéw rurociagdéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.Rdznice rz¢dnych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekraczaé¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodow

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupierscieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe warunki montazu sg
podane przez producentdow wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan 1 wskazowek. Ponadto, nalezy uwzglgdni¢ uwagi i wymagania podane nizej.
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— Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewng¢trzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnosc,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane r¢cznie Przy
polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadia
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ calo$ciowa
wymiane¢ gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzic¢
warstwami. Miazszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczegolng uwagge na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgéci przewodow wykonaé¢ do wysokosci okoto 10
c¢m ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rOwnowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zaggszczone do wskaznika
zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okreslonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (ptozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonaé probeg szczelnos$ci rurociggu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.
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Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewoddw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejace;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu.W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i1 energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncoéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowac przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:
Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikdéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napigé.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

- Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczgcia robot i
doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rur¢ ochronna
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, laczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomi¢dzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetni¢
pianka poliuretanowa na glgboko$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogolne wymagania
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dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Przedmiotem kontroli jakosciowe;j
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zgtaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ materialow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

—  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopdéw w postaci drabin rozstawionych co
ok. 20 m

—  Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosé i zaggszczenie
podsypki

- UlozZenie przewodu na podtozu

- Glebokos¢ utozenia przewodu

—  Odleglosci od innych rurociaggdw

—  Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkéw przewodu

- Polaczenia rur

—  Szczelnosé¢ rurociagdw (tlocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

- Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Roznice rzgdnych wykonanego podtoza dla rurociggu lub kanalu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
S5cm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

- dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

- szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za

niezgodna z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Proby szczelnosci
6.4.1. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
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1610:2002. Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeltnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30
min nie wystapi spadek ci$nienia. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetnione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 Vm? dla przewodow,

— 0,2 1/m* dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

— m - kanaly z rur PVC,

— m - z rur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow, prawidlowosé
zamontowania i dzialania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
— Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkow, potaczen i
zmian kierunkow
— Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow
— Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metodg przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.
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8.2.2. Odbiér techniczny koncowy

Po zakonczeniu odbioréw cze$ciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego, ktoéry polega na:

—  Sprawdzeniu protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

—  Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

—  Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementoéw.

—  Przedlozenia wynikow pomiarow i badan

— Dokonania szczegétowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuni¢cia lub odméwic¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem 1 oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaré6w i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatow pomocniczych,
—  Prac przygotowawczych,
- Wszelkich robot tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezb¢dnych do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagdw,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podigczeniem
przewodéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza
dostawe 1 montaz rur i ksztaltek
wykonanie obsypki i zasypki wstepne;j

- Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

-  Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, préb i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

—  Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

—  Wykonanie badan i odbior6w niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

—  Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ksztattki PVC, PE, Zeliwne

- Uporzadkowanie terenu

—  Odtworzenie znakow granicznych

—  Wszelkie inne niezb¢dne prace w celu wykonania robot

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Poje¢cia ogolne i definicje.
_ PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
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PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN  12201-1:2004

PN-EN  12201-2:2004
PN-85/H-74242
PN-EN 598:2000

PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody — polietylen (PE)
cze$¢ 1. Wymagania Ogolne

Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czgse 2. Rury

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenia do odprowadzania $ciekdw. Wymagania i metody badan
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w
TERESIN , UL. GUZOWSKA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZW SKI

WOI.: MAZOWIECKIE

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie Gminy Teresin robot zwigzanych
ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociagéw sieci kanalizacji deszczowe;.
Obiektami sieciowymi s3:
® Obiekty na przewodach kanalizacji deszczowe;j:
Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kregdw betonowych §r 1200 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem

1.3._Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie robot montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociggdw
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej.

Obiektami sieciowymi sa:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:

r~h Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregéw zelbetowych §r 1200 mm

B« studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

1.4. Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1.5._ Okreslenia podstawowe

Armatura — r6znego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekdw oraz oproznianie poszczegdlnych odcinkow przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznoscig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat calkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:

2.2.1. Studzienki

Stosowac studnie z krggdw zelbetowych ,wodoszczelne , §r 1200 z pokrywami zelbetowymi i pierscieniami
odciazajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przylaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kineta rozdzielcza
z regulowanymi kielichami.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzg¢tu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochod skrzyniowy 5-20T
Samochodd dostawczy 0,9 T
Ciagnik kotowy 29-37 T
Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
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za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utrata statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatow dzwigiem nalezy stosowac¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatdow za pomoca
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac r¢cznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi §rodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wltazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznoscig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat calkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegdlowe warunki wykonania robét budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zamowieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentdéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru

wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic

posadowienie studni podbudowg betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
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potaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementow pier§cieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.Wtaz studzienki nalezy zamontowac¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby wypetienie wokot
gornej czegsci studzienki bylo rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowac ptyty odciazajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pierscien odcigzajacy klasy B30 o wysoko$ci min20cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegolne.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowa¢ w szczeg6lnos$ci:

® 7Zgodnos¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podloze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos¢ i
zageszczenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
» prawidlowos¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnos$ci wlotow 1 wylotdw z rzgdnymi wg dokumentacji projektowe;j
prawidtowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych
prawidtowo$¢ osadzenia wtazow
badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelnosci zbiornikow - proba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spawdw elementdw przepompowni
zabezpieczenia przed korozja.

VVVYVYVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
® Studnie niewlazowe - kpl.
® Studnie wtazowe - kpl
® Pompownie i ttocznie - kpl.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. Ilos¢é robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne
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pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksiazce obmiaru.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptaciji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czegsciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robot, a w szczegodlnosci robdt podlegajacych
zakryciu, obejmujg:
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow
Sprawdzenie prawidtowosci montazu
Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu
Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania urzadzen i armatury w pompowni $ciekow i w studniach
Przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociggow
Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekéw.
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat weztéw z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowej
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokét przeprowadzenia prob szczelnoscei,
Protokét z rozruchu pompowni
Protokoty badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
® Sprawdzeniu protokoldow odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z prob szczelno$ci oraz protokotéw z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek
® Protokoly z badan szczelnosci
® Protokot z rozruchu pompowni
® Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00
Odbiory, czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie§
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac
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jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialow w
tym materialdéw pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegolnosci: zdjgcie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbgdnych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektow sieciowych:

» wykonanie podloza

» wykonanie fundamentow

» montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST

» 1 Dokumentacji Projektowe;j

» wykonanie obsypki i zasypki

» dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,

» wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wtasciwa ST(pompownie)

» ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji
Projektowe;.

» wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z niniejsza specyfikacjg ,

wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.
» uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,
» wykonanie badan i odbiorow niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
» wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN206-1:2003 Beton Czegs¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkceja i zgodnos$é

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych i odtworzeniowych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej w

TERESIN , UL. GUZOWSKA

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z odtworzeniem istniejacych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiagzanych z budowa
kanalizacji deszczowe;j.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robot wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwiagzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

— Podbudowa z thucznia

Pozostate roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni zawarte sa w Dokumentacji Projektowej — branza
drogowa.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogolne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogodlne.

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogoélne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = Pd / Pisgdzie: pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okres§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktora po osiagnigciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czgsci
nawierzchni drogowej.
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Warstwa wyrownawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, ulozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podtoze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zoltej,

ktoérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robét.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004
® Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002
® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004
® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace
wymagania:
—  zawartos$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
— zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
—  zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
® Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatlosci na $ciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
* Rowniarka samobiezna 120kM
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Spycharka gasienicowa 100 kM

Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m®

Zuraw samojezdny 6-12 T

Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m?
Zaggszczarka plytowa, lekka,

Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokos¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,

Walec stalowy wibracyjny 2*3Mg,
Zageszczarka ptytowa,

Walec wibracyjny 1-2Mg (malogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg

Samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Samochoéd cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochodd dostawczy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcow drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $Sciekow

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie Robot, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknigé.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace rob6t drogowych
5.2.1. Roboty rozbiérkowe
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Roboty rozbiorkowe zostaly opisane w ST 01.00 ’Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe”. Rozpoczecie robot rozbidorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym
z zachowaniem ostrozno$ci. Rozbiérke nawierzchni i innych elementoéw ulicy ( kostka brukowa betonowa, bruk
kamienny, ptyty chodnikowe, krawegzniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy jak najwickszy
odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania. Materiat nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania
robot uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu
rob6t na biezaco, wywozac na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.
Odtworzenie nawierzchni nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametréw zaggszczenia zasypow, co nalezy
kontrolowa¢ przez oceng wartos$ci wskaznika zageszczenia - Is>1,0 wg PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wtazow istniejacego uzbrojenia.
Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca

zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywac generalnie zgodnie z zaleceniami wiascicieli tych
terenow. Jesli nie zostaly one okre§lone , wowczas stosowaé ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zaggszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zaggszczenia Is>1,0. Materiat uzyskany z rozbiorek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materiaty, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem element6w uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktoére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierownos$ci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczenie podioza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotnosci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
wilgotnos$ci optymalne;j. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
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zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek §rednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszezeniu osiagnigto grubosé projektowana.Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania roéwnej powierzchni.W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is>1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-
04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$¢ piasku podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy go osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okres§long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekracza¢ §%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowa z tlucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.
Zrédto pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
materiatlu odbywa¢ si¢ moze samochodem samowytadowawczym. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe beda
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i gérna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/S-96023. Zageszczenie nalezy wykona¢ ptyta wibracyjng. Szerokos¢ wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szerokosci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowg nalezy polewac
woda.

5.2.15. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktorym bedg prowadzone roboty zgodne z ,,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakow
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej
ST. Wymiary znakoéw drogowych (grupa wielko$ci znakow) §rednie wedtug ,.Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢
zgodne z powyzszg instrukcja. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykonaé z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji wsporczych
znakdéw i tablic drogowych wykonaé zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakdw drogowych z betonu klasy B15. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
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fundamencie i na wymagana glgboko$¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:
® Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST ,,Wymagania ogolne"
® Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdti wyroboéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

® Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm i
aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.Zageszczenie podtoza ( Is) nalezy sprawdzaé co
najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zaggszczenia oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtdérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tata co 20m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10razy na
1 km. Nieré6wnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.Glgbokos¢
koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomi¢dzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co
najmniej 10 razy na lkm. Szeroko$¢ koryta nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thucznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomoca narze¢dzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

6.3.3. Nawierzchnie
6.3.3.1. Badania grubosci nawierzchni:
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Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej wigcej
niz+ 10 %.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni
po jej zaggszezeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez porownanie
gestosci pozornej probki wycigtej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ Srednig z dwdch probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania og6lne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
— m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
— m?- dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaci.
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® (Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

® (Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréow i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Platnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot. Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne"

10.2. Zalecane akty normatywne:
PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne
PN-EN 14157:2005  Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
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PN-B-701-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN

197-1:2002
PN-EN 1008:2004
PN-S-96013:197
PN-S-02205:1998
PN-EN 13139
PN-84/S-96023
PN-EN 12591:2004
PN-S-96025
PN-80/B-10021
PN-EN 1342-2003

PN-EN 1338:2005
PN-S-02204:1997
BN-80/6775-03/04

Cement — Czg$¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Beton — czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do zapraw

Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych-Wymagania
i metody badan

Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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