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DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH

     OBIEKTÓW:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia i utwardzenia działki .

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej działce znajduje się tylko budynek do rozbiórki.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie występują takie elementy zagospodarowania działki , które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH:

Podczas wykonywania robót należy zwrócić uwagę na pracę sprzętem
mechanicznym.

5. WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZESTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

. Bezpośredni wykonawca powinien być przeszkolony pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie i mieć odpowiedni dokument ze
szkolenia.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH  I ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 



Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA  ZDROWIA LUB W ICH
SĄSIEDZTWIE:

Stosować  sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym, mieć załogę
przeszkoloną pod względem BHP.
Roboty wykonywać z uwzględnieniem wytycznych BHP.

           Data:  2007.03.15



                                                                 Sochaczew 15.03.2007

OŚWIADCZENIE

                                          Projekt budowlany   wykonania nawierzchni asfaltowej i
ogrodzenia  na działce nr 318/12 i 192/5 w Teresinie ul. Rynkowa  
został sporządzony   zgodnie z normami,  wiedzą techniczna , przepisami Prawa
Budowlanego i nadaje się do realizacji.

           



     
                                              OPIS TECHNICZNY 

                                     do projektu utwardzenia terenu działki 
                                 nr 318/12  i 192/5  w Teresinie ul. Rynkowa.

DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia nawierzchni terenu działki  i
drogi dojazdowej.

Teren działki należy zniwelować i utwardzić  na powierzchni 100 % nawierzchnią
z destruktu asfaltowego.
Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzić do krytego rowu
dochodzącego do działki. 
Do działki doprowadzić wodę z wodociągu gminnego znajdującego się na
sąsiedniej działce.
Działkę ogrodzić siatką zgrzewaną, ocynkowaną na słupkach stalowych.
Brama wjazdowa o szerokości 4,5 m.

Kanalizacja deszczowa i przyłącze wodociągowe zostaną zaprojektowane w
drugim etapie.

                             Powierzchnia działki  318/12                    1366  m² 
                             Powierzchnia utwardzona  100%              1366  m² 
                             Powierzchnia drogi                                      407  m² 

Powierzchnia działki  318/12  i 192/5 do wyłączenia 
z gruntów rolnych      -   1773  m² 

DANE MATERIAŁOWE  

1. Utwardzenie asfaltem – destruktem  wykonać z następujących warstw :
- podbudowa z tłucznia                - 15 cm,
- warstwa destruktu asfaltowego  - 4 cm
- powierzchnię utwardzoną wykonać ze spadkiem do kratki  ściekowej 1 %
- spadek poprzeczny drogi wynosi 5 ‰,
- teren utwardzenia bez  ograniczenia  krawężnikami drogowymi.



2. Ogrodzenie :
- fundament pod słupki ogrodzenia o szer. 40 x 40  cm wykonać z betony B10

na głębokość 100 cm; pod słupki bramy fundament  o wym. 60 x 60 cm. 
- słupki stalowe,  okrągłe ø 60 mm,  zabetonowane w fundamencie co 250 cm, 
- przy bramie słupki stalowe o przekroju ø 120 mm,  
- siatka stalowe, zgrzewana , ocynkowana  ZPO 3 ,
- brama z siatki zgrzewanej w ramie z kątownika stalowego 50 x 50 x 5 mm,
- słupki i ramę bramy  malować farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze

szarym.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI   NR 318/12  I   192/5  
W  TERESINIE  UL. RYNKOWA

INWESTOR – GMINA TERESIN 
                          Z SIEDZIBĄ W TERESINIE 
                          UL. ZIELONA

LEGENDA:
1. OGRODZENIE Z SIATKI ZGRZEWANEJ  Z BRAMĄ 
2. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - DESTRUKT
3. KANALIZACJA DESZCZOWA    -  II ETAP PROJEKTOWANIA
4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  -  II ETAP PROJEKTOWANIA
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Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót   ogrodzenie i utwardzenie terenu
działki



                                  .

1. WSTĘP
1.1      Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST)są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z  : ogrodzeniem i utwardzeniem terenu działki

                                                     
1.2      Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z  :  ogrodzeniem i utwardzeniem
terenu działki

1.3      Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia  wszystkich robót związanych
z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu działki   wg  opisu technicznego zawartego w
dokumentacji.

1.4      Określenia podstawowe  

1.4.1. utwardzenie nawierzchni asfaltem CPV 45233140-2
1.4.2. ogrodzenie CPV 45342000-6
         

.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi  
- dziennik budowy , 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji .

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST . 
          Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe , od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami , a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji .
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy . 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI . 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające , w tym: przegrody ,  oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że
jest włączony w cenę umowna .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy w należytym stanie ,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , 
   a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
   sposobu działania .
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy w magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem ,
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do

użycia .



Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko . 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich
szkodliwość zanika  ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania .  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej .

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający .

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe
nie będę dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy , i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , zgodnie z
poleceniami Inżyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy .
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych .

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów



Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami , i
będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót .

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach  przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Materiały stosować zgodnie z projektem technicznym
Na wszystkie materiały wymagane jest przedłożenie atestów  i świadectw
jakości. 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych .

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła  zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót .

2.1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez INI . 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i
właściwość do robót , i były dostępne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy   lub poza terenem budowy , w miejscach  uzgodnionych z INI .

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dok. projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w  robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze , co najmniej dwa
tygodnie przed użyciem materiału., Zmianę materiału  musi zaakceptować  projektant .



2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1 .Dane techniczne, ogólne , elementów  projektowanych:
Wszystkie materiały użyte do realizacji budynku powinny mieć odpowiednie  aprobaty
techniczne ITB i PZH. 

2.2. Utwardzenie asfaltem - destruktem wykonać z następujących warstw :
- podbudowa z tłucznia                - 15 cm,
- warstwa  asfaltu - destrukt       –   4 cm
- powierzchnię utwardzoną wykonać ze spadkiem 1 %
- spadek poprzeczny drogi wynosi 5 ‰,
- teren utwardzenia bez  ograniczenia  krawężnikami drogowymi.

2.3. Ogrodzenie :
- fundament pod słupki ogrodzenia o szer. 40 x 40  cm wykonać z betony B10  na głębokość

100 cm; pod słupki bramy fundament  o wym. 60 x 60 cm. 
- słupki stalowe,  okrągłe ø 60 mm,  zabetonowane w fundamencie co 250 cm, 
- przy bramie słupki stalowe o przekroju ø 120 mm,  
- siatka stalowe, zgrzewana , ocynkowana  ZPO 3 ,
- brama z siatki zgrzewanej w ramie z kątownika stalowego 50 x 50 x 5 mm,
- słupki i ramę bramy  malować farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze szarym.

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI ;  w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umową .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze  wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji INI , nie może
być zmieniany bez jego zgody . 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2 Sprzęt do wykonania remontu.

Zastosować sprzęt dowolny.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie .



4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym
umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i innych
parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i rozładunek 
Ze względu na specyficzne cechy niektórych materiałów  należy przestrzegać 
następujących dodatkowych wymagań :

- transport powinien odbywać się tak , żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych  
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5ºC do + 30ºC
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu 
- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż
1,0 m

4.2.1.Transport kruszyw
  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
  Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement
przed wilgocią.  Transport cementu i przechowywanie powinny być
 zgodne z BN-88/6731-08

5.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

   5.1. Dane ogólne  
Materiały  należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych . Wykonawca jest zobowiązany układać materiały  według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy
zachować środki ostrożności . 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – 
W trakcie składowania materiały  należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą  ( max temp. w miejscu przechowywania
+30ºC ) . 



5.2.Kruszywo
  Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.3.Cement
  Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
może być dłuższy niż 3 miesiące.
   
6.WYKONANIE ROBÓT

6.1.Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją
projektową , wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt . 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej  i
w ST , a także w normach i wytycznych . Przy  podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki
badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , doświadczenia
z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię . 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z pomieszczeń wyposażenie.
Przed demontażem instalacji oświetleniowej sprawdzić wyłączenie energii elektrycznej.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
7.1.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót ,
możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
A/ część ogólną opisującą 
-  organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót )
- bhp
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
    robót



B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów, itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu , magazynowania
- sposób i procedurę  pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek , legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć
założoną jakość robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że ich poziom jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST ,
normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

  7.1.3. Badania i pomiary
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą  lub
- Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST
 W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny
jej cechy .

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę INI.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy



1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem
osoby , która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio
jeden pod drugim , bez przerw . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w

robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i

ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone INI do ustosunkowania się .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy .

2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .

3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości

materiałów , kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny
być udostępnione na każde życzenie INI .  

 4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące
dokumenty :
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b/ protokoły przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoły odbioru robót
e/ protokoły z narad i ustaleń
f/ korespondencję na budowie



5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do  zapraw i
ustalić receptę.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI.

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

8. OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów
określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI . 

8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów robót jest podana w przedmiarze robót

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne zasady odbioru robót
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b/ odbiór częściowy
c/ odbiór ostateczny
d/ odbiór pogwarancyjny

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . 
 Odbioru robót dokonuje INI.

9.1.4. Odbiór ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
INI . 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia
potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty :
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących 



W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja .

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami

INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne .

9.2.Odbiór końcowy  
  Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania
obiektu w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie .
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i
badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót  będą obejmować :
1.  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
2 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy
3 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
4 koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
5 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

10.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych , obejmuje

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie.



11. PRZEPISY ZWĄZANE –NORMY I INNE DOKUMENTY

   Należy stosować normy polskie.
 

  INNE  DOKUMENTY

1. Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1994.89.414) tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami
2. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego  z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998r107
poz. 679).

      3. aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U.1998 nr 140  
       poz. 906
      4. warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
       ( Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji)

5. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U.1998 nr 140
poz. 906)
6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 
7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu


